

Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Công ty XMC) đang tổ chức lựa chọn đơn vị cho thuê xe boom lift theo hình thức chào giá cạnh tranh, chi tiết như sau:

1. Thông tin thiết bị như sau:

a. Xe boomlift loại S (cần thẳng), số lượng: 04 cái

- Chiều cao làm việc 18m
- Thời gian thuê dự kiến: 20/01/2024 đến 27/4/2024 (trong đó thời gian dừng chờ nghỉ tết nguyên đán từ 05/2/2024 đến 19/02/2024)
- Thời gian làm việc 8 giờ/ngày, thuê trọn gói theo tháng
- Thời gian đưa thiết bị đến dự án 19/1/2024 để hướng dẫn đào tạo công nhân của bên thuê cách vận hành sử dụng, ngày 20/1/2024 bàn giao đưa vào sử dụng tại công trình
- Đơn giá nêu trên đã bao gồm đầy đủ các chi phí bảo hiểm, kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa, công tác giới hạn chiều cao làm việc, lưới nhựa HDPE căng xung quanh lồng nâng (nếu chủ đầu tư yêu cầu), bình cứu hỏa (nếu chủ đầu tư yêu cầu). Hướng dẫn đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo vận hành cho công nhân của bên thuê để vận hành được
- Đơn giá nêu trên chưa bao gồm chi phí nhiên liệu cho máy nổ, thợ vận hành.

b. Xe boomlift loại S (cần thẳng), số lượng: 02 cái

- Chiều cao làm việc 18m
- Thời gian thuê dự kiến: 20/01/2024 đến 22/3/2024 (trong đó thời gian dừng chờ nghỉ tết nguyên đán từ 05/2/2024 đến 19/02/2024)
- Thời gian làm việc 8 giờ/ngày, thuê trọn gói theo tháng
- Thời gian đưa thiết bị đến dự án 19/1/2024 để hướng dẫn đào tạo công nhân của bên thuê cách vận hành sử dụng, ngày 20/1/2024 bàn giao đưa vào sử dụng tại công trình
- Đơn giá nêu trên đã bao gồm đầy đủ các chi phí bảo hiểm, kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa, công tác giới hạn chiều cao làm việc, lưới nhựa HDPE căng xung quanh lồng nâng (nếu chủ đầu tư yêu cầu), bình cứu hỏa (nếu chủ đầu tư yêu cầu). Hướng dẫn đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo vận hành cho công nhân của bên thuê để vận hành được
- Đơn giá nêu trên chưa bao gồm chi phí nhiên liệu cho máy nổ, thợ vận hành.

2. Trong báo giá cần thể hiện rõ:

- Năm sản xuất của thiết bị,
- Tên thiết bị,



- Tên thiết bị,
 - Xuất xứ thiết bị,
 - Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước có tính tiền cho thuê thiết bị hay không, nếu tính thì nêu rõ đơn giá thuê/ ngày.
3. Địa điểm giao nhận thiết bị tại: Dự án SLP Bắc Ninh Logistics, Khu Công nghiệp Thuận Thành II, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 4. Hình thức và các điều kiện của hợp đồng:
 - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.
 - Thanh toán: Vào ngày 25 hàng tháng hai bên chốt khối lượng. Bên A thanh toán 100% giá trị đơn hàng cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày bên thuê nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
 5. Hình thức tiếp nhận báo giá duy nhất: Upload hồ sơ chào giá tại website công ty XMC theo đường dẫn chi tiết tại email mời chào giá.
 6. Yêu cầu của hồ sơ chào giá: file nén bao gồm 01 bản scan báo giá chi tiết, có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu + bản scan catalog+hồ sơ kiểm định thiết bị.
 7. Hiệu lực của báo giá 30 ngày.
 8. Thời hạn nộp báo giá: Trước 14h00 phút ngày 10/01/2024
 9. Trường hợp cần làm rõ yêu cầu của Thư mời chào giá, Quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp ông Mr. Điệp (SĐT: 0905056129), chuyên viên phòng Cung ứng, hoặc gửi yêu cầu đến email: cungung@xuanmaicorp.vn
 10. Các đơn vị tham gia chào giá không nhất thiết phải chào đủ số lượng thiết bị nêu trên, có số lượng thiết bị nào thì chào thiết bị đó kể cả chỉ chào 1 thiết bị vẫn hợp lệ.

Công ty XMC rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD, BKTNB (để báo cáo)
- P.KSTT (để phối hợp)
- Lưu P.CU.

K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Phong





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI (XMC.,JSC)
Tầng 4-Tòa tháp Xuân Mai-đường Tô Hiệu-phường Hà Cầu-quận Hà Đông-Hà Nội
Tel: 04 73038866. Fax: 04 73078866
Web: www.xmcc.com.vn; Email: info@xuanmaicorp.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: - Phó Tổng giám đốc phụ trách dự án.
- Phòng quản lý xây dựng.

1- Nội dung:

- Căn cứ vào công văn số 883/2023/CV/XMC-QLXD ngày 20/11/2023 về việc thông báo giao việc thi công cho Công ty TNHH Trung Hoàng Phát : Gói thầu Thi công lắp dựng cầu kiện và Topping dự án SLP Bắc Ninh Logistic tại Khu công nghiệp Thuận Thành II, Bắc Ninh;

- Căn cứ vào biện pháp thi công và ý kiến của tổng thầu Hợp Lực, công tác chuẩn bị và tiến độ dự kiến thi công.

- Căn cứ đề nghị đã phê duyệt thiết bị

Theo BPTC ban đầu trình báo về với Tổng thầu chiều cao làm việc của xe Boomlift là 16m, nhưng tổng thầu không đồng ý vì lý do họ thi công nên trước khi tiến hành lắp dựng cầu kiện dẫn tới xe Boomlift ko di chuyển trong khu vực đó được và có yêu cầu nhà thầu Xuân Mai đổi chiều cao xe từ 16m làm việc lên 18m chiều cao làm việc . Đơn vị Công ty TNHH Trung Hoàng Phát kính đề nghị Ông phó tổng giám đốc phụ trách dự án, Phòng Quản lý xây dựng, điều chỉnh và cung cấp các thiết bị phục vụ thi công dự án nội dung như sau:

- Đề nghị cấp điều chỉnh xe nâng người Boomlift từ 16m lên 18m như sau.

+ 04 xe boong cần thẳng có chiều cao làm việc 18 m hoạt động thi công từ ngày 20/1/2024 đến 27/4/2024 (Trong đó có thời gian dừng chờ nghỉ tết âm lịch từ 5/2/2024 đến 19/2/2024).

+ 02 xe boong cần thẳng có chiều cao làm việc 18 m hoạt động từ ngày 20/1/2024 đến 22/3/2024 (Trong đó có thời gian dừng chờ nghỉ tết âm lịch từ 5/2/2024 đến 19/2/2024).

2- Thời gian và địa điểm:

+ Thời gian tập kết xe Boomlift tại công trường ngày 20/1/2024

+ Tại dự án SLP Bắc Ninh, Khu công nghiệp Thuận Thành II, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

3- Yêu cầu khác:

- Đơn vị cung cấp hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định dự án.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

Phê duyệt

P. QLXD

Đơn vị thi công



Đỗ Thị Thủy Hồng

QLXD: thay thế đề nghị xe boom kỹ ngày 13/12/2023

GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Trung

MBC01*V01*01.01.2017

“Góp những điều giản dị - Tạo niềm tin vững bền”

ĐƯỢC QUÉT BẰNG CAMSCANNER